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Etap 1 (01.07.2013 - 31.12.2013) — zostal zrealizowany. Istnieje wymog dostosowania nastgpnych
etapow realizacji projektu do nizej opisanego stanu prac:

I. Planowanie systemu — produktem wyjéciowym sa zebrane wymagania (gléwnie Zamawiajacego)
dotyczace systemu;

2. Analiza potrzeb i specyfikacja systemu — produkt wyjsciowy etapu to bardziej precyzyjnie opisane
wymagania, czesto w postaci opisu docelowych funkcji w postaci dokumentu specyfikacji
funkcjonalnej systemu oraz dokument raportu z analizy prezentujacy przebieg analizy i prezentujacy
materiaty zrodlowe, na podstawie ktorych stworzono specyfikacje funkcjonalna;

Do realizacji:

Etap 11 (01.04.2014 - 30.06.2014)

1. Projektowanie — produkt wyjsciowy etapu to dokument projektu technicznego systemu;

2. Programowanie / implementacja — produktem wyjsciowym etapu bedzie kod zrodiowy systemu
oraz kod binarny wykorzystanych bibliotek i oprogramowania standardowego;

Etap 111 (01.07.2014 - 31.12.2014)

I. Testowanie — produkt wyjsciowy etapu to przetestowany system na podstawie opracowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, scenariuszy testowych. Wyniki testow zgodne z
oczekiwaniami przekraczaja zatozony przez strony % wszystkich scenariuszy;

2. Wdrozenie — produktem wyjsciowym etapu jest zainstalowany system (podpisane protokoty
odbioru).

3. Szkolenie administratora oraz 2 pracownikéw technicznych

Prosimy o przestanie oferty w terminie do 28.03.2014r., gdzie ma by¢ podana cena za wymieniony
powyzej elementy i warunki platnosci
W przypadku nie podjecia si¢ przez Paistwo etapéw badz dziatan, prosze o umieszczenie opisu
nastepujacej tresci ,Pozycji nie jesteSmy w stanie wykona¢”.
Ze wzgledu na realizacje inwestycji z pomoca $rodkéw unijnych wazne jest, aby nie zmieniali
Panstwo zadan i etapow realizacji projektu, jednoczesnie z uwagi na fakt czgsciowego zrealizowania
dziatan w ramach wdrozenia platformy B2B istnieje wymog realizacji nastepnych faz w oparciu o
dotychczas zrealizowane fazy.
Zainteresowanych potencjalnych wykonawcow zapraszamy do zapoznania si¢ do dnia 27.03.2014r. ze
zrealizowanymi pracami.
Zastrzegamy sobie prawo do wyboru lub odrzucenia oferty w przypadku braku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku.
Zalacznik:
Formularz ofertowy.
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